
폴리우레아 도막방수재

비노출 콘크리트(T=2 : )㎜

해양구조물 공법KSC S



가 공법개요.

본 공법은 바탕면정리 표면 연마 고압수 세정 하도 도포 바탕조정재 도포 중도“ ( , ) (Primer)→ → →

도포 를 기본으로 하는 폴리우레아 도막공법에서 균일한 도막 형성으로 공정 단순화(Polyurea) →

및 시공성 향상으로 공기단축이 가능한 구조물 콘크리트 보호 기술이다.

또한 콘크리트 바탕면의 기건 및 절건상태 뿐만 아니라 표건상태 에서도 시공이 가능한 수분경화,

형 프라이머 도포 및 경화시간을 다변화 하여 물리적 성능 및 내열성능 등을 향상시킨 후경화 타

입의 고성능 폴리우레아를 적정비율로 배합이 가능한 정온유지 및 맥동주기 화 기술의 시공Zero

장비와 시료의 직접적인 충돌 방지 및 중앙부 유동 관로의 와류 형성으로 균일하게 혼합하는 비

산분진 저감형 스프레이 건을 통해 우수한 평활성 및 균질한 도막 두께를 형성할 수 있는 초속경

화형 폴리우레아 방수공법이다 (국토교통부 신기술인증 호791 ).

나 공법의 특징.

친환경 피막재와 폴리우레아 결합으로 인장강도와 신장률 우수(1) .

고형분의 무용제 타입으로(2) 100% VOCs가 없음.

장기적 보수의 우려가 없음 장기적으로는 시공비가 저렴(3) / .

유지관리가 용이 시공이 간편함(4) / .

화학약품이나 염해 등에 강함 내화학성 내산성 내알카리성(5) ( , , ).

경사면 수직벽면 시공시 흘러내리지않아 원하는 도막두께를 낼수있음 돔형구조물코팅에 사용(6) , ( )

다 적용범위 및 용도.

본 시방서는 각종 구조물중 설계도면에 표시 또는 지시된 를 사용하는 폴리우레아 방수KSC PU

공사에 적용됩니다.

(1) 콘크리트 내화학탱크 슬레트 철판 선박외부등의 노출 및 비노출 구조물, , , , .

배수지 폐수처리장 하수종말처리장 정화조 어류양식장 등(2) , , , ,

(3) 토목구조물 공동구 전력구등 의 외부방수( , ) .

(4) 건물 내부 구조체 복도 주방 화장실, , .

라 참조규격.

다음 규격은 이 절에서 명시되어 있는 범위 내에서 본 시방서의 일부를 구성하고 있는 것으로

본다.

(1) 한국 산업규격 폴리우레아 수지 도막방수KS F 4922 .

(2) 한국 산업규격 도막방수재 도포방법 시공표준KS F 9003 .

일반사항1.



(3) 한국 산업규격 KS F 4937 주차장 바닥용 표면 마감재.

(4) 한국 산업규격 건설용 도막방수KS F 3211 재.

제 품 구 성2.

가 일반사항.

본 공법에 사용되는 방수자재 또는 부속자재는 시공 부위별 위치별과 작업조건 시공시점의 기후, ,

조건등 현장 여건에 맞추어진 적합한 재료로 본 시방의 재료구성 및 품질에서 지정한 자재 이어

야 한다.

나 주재료구성.

차 피막층1 프라이머( )

수분경화형 차 피막(1) 1 (KSC P100 1st)

기존 프라이머는 유독성 유기용제를 사용하는 문제점 대기온도 및 습도에 민감하여 물성이 저하,

되는 문제 도료의 미경화 현상 및 바탕면과 의 들뜸 도막박리 미경화 부착강도 저하의 하자가, , , ,

빈번히 발생하는 문제점을 가지고 있으나 우레아 방수공법 수분경화형 프라이머는 내열성과, KCL

내수성을 확보하기 위하여 분자말단의 거리를 넓게 분산시켜 경화반응을 지연시킬 수 있으며 이,

를 통해 수지의 유동성이 확보되어 도막표면의 우수한 평활성을 확보할 수 있다 특히 콘크리트, , .

표면에 남아 있는 수분과 반응하여 표면강도를 향상시키고 폴리우레아 도막과의 결합력을 증진

프라이머층 및 방수층의 들뜸 및 미경화 현상을 방지 미도장 핀홀 발생등을 방지코너부 안쪽에, ,

일정한 두께의 도막형성 가능하게 하여 점도확보와 저항성 내약품성 향상하는 물성을 가지고UV ,

있다.

차 도막층2 바탕조정재(KSC 차도막1 )

바탕조정재 차도막(1) 1 (KSC UT400 2nd)

바탕조정재 차도막은 구조물바닥의 미려한 표면마감을 위한용도로 사용되는 것으로 차피막과1 1

바탕조정재 차도막 수지와의 접착력이 우수한 류 제품으로 주재료 제조업자가 추천1 KS F3211 1 ,

한것을 사용한다.

차 도막층2 폴리우레아(KSC 차도막2 )

폴리우레아 차도막(1) 2 (KSC PU400 3rd)

차도막은 액형 분사용 폴리우레아수지로서 이소시아네이트 프리폴리머 중량부에 폴리아민2 2 100



혼합물 중량 를 포함하여 구성된 것으로 프탈레이트 다이프로필렌 및 다이에틸렌 글리콜20~ 80 % , ,

다이벤조에이트 외에 프로필렌글리콜 지방족다이에스테르 또는 그 혼합물로 이루어진 가소제,

중량 와 할론겐실란 알콕시실란 아세톡시실란 같은 실란계 점착증진제 티탄에스테르 티10~ 20 % , , , ,

탄아실레이트 티탄키레이트와 같은 유기티타늄계 점착증진제 인산모노알킬 알킬포스포네이트 아, , , ,

인산디알킬과 같은 유기인계점착증진제 중에서 하나이상 채택하여 사용하는 점착증진제는 폴리우

레아수지 총량의 중량 를 사용한다 이러한 가소제와 점착증진제는 신축성과 인장강도를 향8~ 18 % .

상시켜 콘크리트구조물의 변형에 따른 방수층의 균열 또는 파단을 방지하는 역할을 하며 바탕 면

과 방수층간의 부착력을 증대시키는 효과가 있다.

다 부가재료.

균열 쪼인트 퍼티(1) ,

하지면의 균열 및 틈새와 익스펜션쪼인트에 적용하는 것으로 액형의 고기능성 탄성씰링재로서2

주재료 제조업자가 추천한 제품 동등이상을 사용 한다KC- 315A/ B

주제 경화제 로 구성- : (2 :10 )㎏ ㎏

라 품질보증.

시공자의 규정(1)

방수공사의 모든 주재료는 본 시방에서 규정하는 품질이상의 것으로 하며 부차적인 재료는 가급

적 주재료 기술소유자가 추천한 것을 사용하도록 한다.

공사 협의(2)

방수공사와 관련된 준비작업 공사조건 검사절차 등에 관한 사항으로 다음 사항을 협의하며 계, , ,

약이외의 관계 공사에 대하여는 공정 구조 상세의 시공부분 등에 관하여 당해 공사관계자와 협, ,

의하여 공사전체의 진천에 지장이 없게 하여야 한다.

공사범위 공사기간 지급자재 장비 공구임대 등의 조건, , , ,①

현장의 자재 반입조건 양중조건 가설조건 공사용 전력 등의 지급조건, , ,②

기타공사 관련 특이사항에 대한 사전 협의③

마 제품의 보관 및 취급.

제품의 보관은 공기와 수분유입 방지를 위해 용기를 밀폐하고 직사광선을 피한 상온 도(1) (5~ 20 )

에서 주입구가 상부로 향하도록 보관한다 또한 절대 인화물질 및 화기접근을 금지한다. .

운반 시 파손이 발생하지 않도록 주의하여 운반한다(2) .

제품의 보관상태 및 경화상태 등을 육안으로 검사한다(3) .



바 제품의 포장 및 사용.

구 분 주제 경화제 배합비

차 피막1 프라이머KSC P100 18 / PAL㎏ 일액형

차 도막2
바탕조정재KSC UT400 5 / PAL㎏ 15 / PAL㎏ 1 : 3

폴리우레아KSC PU400 드럼210 /㎏ 드럼200 /㎏ 1.05 : 1

시 공3.

공사 착수전 도급 자는 방수작업 계획서 및 시방서 를 제출하여 감독원의 협의와 승인을 받아야 합니다.

가 공사준비.

방수작업을 시행하기에 앞서 콘크리트 바탕면의 건조를 위해 환기시설을 설치하고(1) 작업 중은

물론 도막이 완전건조 할 때까지 환기를 계속해야 합니다 실내작업시. ( )

작업자는 신체적 위해를 방지할 수 있도록 마스크 보호안경 고무장갑 등의(2) , , 보호 장구를

착용하여야 합니다.

나 바탕면처리. CONCRETE

(1) 콘크리트 표면의 먼지 모래 레이턴스 침전물 등은 샌드 블라스트 고압공기 등으로 완전히 제, , , ,

거합니다.

(2) 거푸집 박리제를 비롯한 유분은 승인된 세제나 신나 로 완전히 제거합니다.

돌출된 부분 거푸집 연결부분 반들반들한 표면 등은 그라인더 등으로 평활하게 갈아내고 작(3) , ,

업 중 발생한 먼지 및 이물질 등을 깨끗이 제거합니다.

(4) 플랫타이 홈이나 틈새 재료분리가 발생한 부위 구조적으로 이상이 없는 균열발생부위는 커트, , V- 한

후 에폭시계의 퍼티를 나무주걱 등으로 눌러 채우고 건조 후 연마지 로 마무리, (# 160~ 180) 합니다.

(5) 콘크리트 표면에 각종 부위 및 시공 상 결함부분 등을 사전검사 후 취약한Form Tie Hole, Joint

부위는 감독관이 지시하는 방법으로 보수 보강 후 방수작업에 들어가야 합니다.

(6) 방수를 하지 않는 부분에 재료가 흐르거나 분사되는 것을 방지할 수 있도록 필름 및 마스킹PE

테이프로 보양합니다.



바탕면 상태의 확인방법 및 판정기준〈 〉

바탕면상태 확인방법 판정기준

평탄 요철( ) 육안검사 계측, 평활하게 조정되어 있을 것

오 차 육안검사 타진, 없음

들 뜸 육안검사 타진, 없음

레이턴스 육안검사 타진, 없음

취 약 부 육안검사 타진, 없음 또는 보수 보강처리 되어 있을, 것

돌 기 물 육안검사 타진, 평탄하게 조정되어 있을 것

나뭇조각 철사 종이류, , 육안검사 없음

곰 보 육안검사 타진, 없음

균 열 육안검사 확대경, 없음 또는 보수 보강처리 되어 있을, 것

먼지 오물 유지류 녹, , , 육안검사 없음

이음타설 중 재료분리 부분
줄눈봉 사용( )

육안검사 줄눈봉이 제거되어 있을 것

이음타설 부분
줄눈봉 미사용( )

육안검사
또는 커트 후 충전용 보수재가 처리되어V U

있을 것

거푸집 고정제 육안검사 제거되어 있을 것

관 통관
주위

동시타설 방법 육안검사
폭 및 깊이 모두 속까지 시멘트 모르터로30mm

충전되어 있을 것

나중설치 방법 육안검사
콘크리트 표면에서 속까지 시멘트30mm

모르터로 충전 되어 있을 것

신축줄눈 육안검사
수밀성 탄성 내균열성을 갖도록 되어 있을, ,

것

누수부위 육안검사 누수상태가 나타나지 않을 것

다. 차피막1 수분경화형( 프라이머 차피막1 )

수분경화형 차 피막1) 1 ( KSC P100 1st )

차피막 제품을 도포하기전 바탕면의 함습상태 콘크리트 함수율 이하 를 관리감독자와 확인(1) 1 ( 8% )

하고 작업을 진행 하도록 한다.

차피막 제품을 로울러 스프레이 또는 붓으로 로 가로 세로로 균일하게 도포한다(2) 1 , 0.30kg/ m2 .



가사시간 약 시간 내에 교반된 제품을 다 사용하지 못하면 경화가 발생 응고현상이 생기므(3) ( 4~ 6 )

로 가능한 가사 시간 내에 사용을 하도록 한다.

보수공사 시 현장상황에 따라 바탕면이 열화되거나 차 도포 후 하얗게 발생된 부분은 부분(4) , 1

적으로 한 번 더 도포작업을 한다.

희석치 않고 사용하며 후도막이 되지 않도록 균일하게 도장하여야 한다(5) .

차피막 제품은 하절기에 약 시간 동절기에는 약 시간의 경화시간을 갖는다(6) 1 2~ 3 , 5~ 7 .

차피막 도포 후 적정시간동안 경화시킨 다음 후속공정을 진행하되 오염이 발생되지 않게 하(8) 1

여야 한다.

차피막은 익일 폴리우레아 스프레이 작업량에 맞추어 도포하여야 하므로 작업 전에 공정에(9) 1

대한 정확한 일정을 염두에 두어 두어야 한다.

시공사진[ KSC P100 1st ]

라 차 도막층 바탕조정재 차도막. 2 : 1 (KSC UT400 2nd)

차피막 시공 시간후 바탕조정재 액형 수지를 혼합용기에 투입후 분간(1) 1 3~ 5 (TP/HB230) 2 3~ 5

핸드믹서로 충분히 교반한다.

지정된 도막두께에 맞춰 롤러나 를 사용하여 피도포면에 고루 바르거나 스크래핑한다(2) RAKE .

바탕조정재 방수작업은 일일작업량에 맞춰 혼합하고 사제신너를 사용할 경우 미경화로 하자(3) ,

가 발생하므로 반드시 전용희석제 를 사용한다(KSC S100) .

바탕조정재는 약 정도의 소요량으로 한다(4) 1.0kg/m2 .

시공사진[ KSC UT400 2nd ]



마 차 도막층 폴리우레아 차도막. 2 : 2 (KSC PU400 3rd)

전기식 자동제어 리액터 수동분사 등을 사용하여 소규모 중규모 대규모 복합구조현장 적용1) XP- 2 , ,

시공사진[ KSC PU400 3rd ]

차도막(1) 2 (PU400 3rd 을 도포하기 전 표면의 먼지가 제거되었는지 확인하여야 한다) .

차도막 의 액은 사용 전에 충분히 분 이상 교반하여야 한다(2) 2 (PU400 3rd) B (30 ) .

차도막 은 액형 고온고압충돌 혼합스프레이장비를 사용하며 장비의 소(3) 2 (PU400 3rd) 2

정 온도를 로 가열유지하고 스프레이분사압력은 를 유지하며 혼합65~ 75 , 2,000psi ~ 3,500psi ,℃

비율은 주제와 경화제가 부피비로 이 되도록 분사 도포 한다1:1 .

압력과 온도 배합비가 맞지 않으면 경화불량과 도막탈락의 원인이 되므로 주의하여야 한다, , .

스프레이 시작 전 드럼의 적정온도 를 확인하고 대기 중의 상대습도가 이상이면(4) (25~ 40 ) 85%℃

작업을 중단하여야 한다.

차도막 두께는 로 하며 규정의 허용오차범위(5) 2 (PU400 3rd) (1.5± 0.3)mm , (KS F4922 )

약 1.6kg/m 2의 소요량으로 한다.

차도막 은 도막두께를 고르게 하기 위하여 자형으로 뿌려야 한다(6) 2 (PU400 3rd) + .

차도막 은 균질한 도막을 위해서 차로 약 정도를 스프레이하고 표면(7) 2 (PU400 3rd) 1 0.8~ 1.0mm

의 상태를 확인 후 차 스프레이로 소정의 두께로 도포한다2 .

도포후 재도포가능시간은 제조업체의 제조시방에 따르는 것을 원칙으로 하며 일반적으로 상온(8)

에서 지촉건조시간 약 초 이 지난 후 재도포 한다( 30 ) .

차도막 표면마감은 엠보형태를 주면 논슬립효과와 시각적으로 미려한 표면을 얻(9) 2 (PU400 3rd)

을 수 있다.

사 보수 및 재시공.

검사 및 시험 조항에 의한 시험 검사에서 결함이 발견 되었을 때는 하지 및 도막수지와의 접착력,

이 양호한 씰링재 또는 보수재를 사용하고 경우에 따라서는 스프레이를 통해 재시공을 한다, .

아 청소 및 보호.

(1) 작업 중에 생긴 부산물이나 폐기된 재료 재료용기 등은 현장 외로 반출하고 칠이 묻지 않아야,



하는 곳에 칠 재료를 흘리거나 묻힌 경우에는 표면을 손상하지 않는 방법으로 완전히 제거해야

한다.

(2) 완성된 도막은 재료가 완전히 건조 경화되기 전까지 도막에 접촉하거나 주변에서 작업 등을 해

서는 안된다.

설비작업 등으로 방수층이 손상되지 않도록 협의를 하여야한다(3) .

폐쇄장소 등에서의 결로가 예상될 경우에는 환기 통풍 제습 등의 조치를 취한다(4) .

저온에 의한 동결이 예상되는 경우에는 적절한 방법으로 보온 조치하여 양생한다(5) .

자 현장품질관리.

검사(1)

방수공사의 각 단계별 검사는 다음 규정에 따라 실시하며 매 단계별로 공사감독자의 확인을 받, 은

후 다음 공정의 작업을 진행하여야 한다, .

가 도포작업 전 검사)

환경조건의 적합성 온도 습도 등( , )①

바탕면의 건조 상태 함수율( )②

환기시설의 설치 실내작업시( )③

도포장비 및 작업자 안전장구 준비상태④

나 바탕면 정리 작업의 검사)

유분 먼지 이물질 등의 잔존 여부, ,①

표면 처리의 적정성 여부②

표면처리를 하지 않는 부위의 보양 여부(Masking)③

다 도포작업 시 검사)

재료혼합의 적정성 및 가사 시간 내 사용여부①

도포 장비 사용의 적정성②

도포 사양에 따른 도막 두께의 적정성③

도포 외관상의 결함 여부④

재도포 기간의 준수 여부⑤

라 도포작업 완료 후 검사)

도포면의 결함여부①

건조도막 두께의 적정성②



담수시험(2)

방수공사가 완료되면 담수시험을 실시해야 한다 담수시험결과 수위의 변동이 있거나 육안으. 로 누수

가 확인된 경우에는 즉시 누수원인을 찾아내어 승인된 방법으로 보수하여야 한다, .

수정(3)

가) 도막표면에 황변 핀홀 주름 부풀음 등 결함이 있거나 색상이 현저하게 변한 경우에는 결함 부, , ,

분을 시정한 후 명시된 시방규정에 따라 보수작업을 실시하여야 한다.

나 도막두께가 규정보다 미달된 경우에는 동일한 재료로서 규정된 도막두께가 되도록 재도포 하)

여야 한다.

차 검사 및 주의사항.

도급자는 감독관의 요청이 있을 시는 제품의 확인이나 관련 자료를 제출하여야 한다(1) .

도급자는 시공현장에 전문기술자를 파견하여 품질관리 및 기술 지도를 해야 한다(2) .

(3) 폴리우레아 도막작업에 대한 품질보증 검사는 시공완료 후 최소 시간 이상 경과한 다음15

실시하며 불합격된 부분은 시공관리계획서에 따라서 보수를 실시한다.

직접적인 피부접촉을 피해야 한다(4) .

눈에 들어갔을 경우 즉시 물로 깨끗이 세척하고 심하면 의사와 상담해야 한다(5) .

제품은 가능한 이상에서 보관해야 하며 직사광선을 피하고 건조하고 통풍이 잘되는(6) 5 ,℃

그늘진 장소에 보관하여야 한다.

카 감독시 착안사항 및 점검 리스트.

한 공정이 마감된 후 필히 상태를 점검하여 후속공정이 진행될 수 있도록 점검한다(1) .

레이턴스 등 표면 전처리 상태를 점검한다(2) .

크랙이나 조인트 부위 등의 지수 보수상태를 점검한다(3) , .

차 차 도포면을 점검한다(4) 1 , 2 .

지시된 배합비율대로 정확히 배합하여야 한다(5) .



카 시공상세도.

타 시공개요도.

현장조건검토 바탕면 정리 자재 및 장비 선택

차피막 시공1
수분경화형 차 피막1 (KSC P100 1st)

차도막2
바탕조정재 차도막1

(KSC UT400 2nd)

폴리우레아 차도막2

(KSC PU400 3rd)

파 현장시공조건.

(1) 강우 강설시 및 강우 강설이 예상 될 때 에는 시공하지 않는다, .

강우 강설 후에는 콘크리트 함수율이 이하가 되도록 조치를 한 이후에 시공하여야 한다(2) , 8% .

풍속 이상의 바람이 강하게 불 때에는 시공하지 않는다(3) 25mph .



전체 작업계통로4. (WORK FLOW CHART)

하지점검 원활한 작업을 위한 하지 청소상태 점검,

하지정리 방수처리면 하지정리

감독원 검사

전처리
고압수 세척장비가 없을 경우 기타 표면처리
제품으로 전처리

수세척
하지 표면의 이물질 제거 및 표면 레이턴스
제거 가능한 고압수 세척장비 사용( )

검사

차피막1 수분경화형 차 피막1 (KSC P100 1st)

부분보수 보수전용재PF395A/ B 로 크랙부위 보수

차도막 차도포2 : 1
바탕조정재 바탕조정재 차도막1 (KSC UT400 2nd)

검사

폴리우레아 차도막2 (KSC PU400 3rd)차도막 차도포2 : 2
폴리우레아

면 상태점검 및 미처리 부분정리

완료 준공검사




